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Uczestnicy postępowania








wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. nr 113 poz. 795) w załączeniu  przekazujemy odpowiedź na pytanie, jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.11.2010 r. w związku z ww. postępowaniem
i jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje poniższych modyfikacji:
Dotyczy:  Wyposażenie pracowni stolarskiej.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia 60 dni od dnia zawarcia umowy?

Odp. Tak, Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia. Tym samym Zapis w pkt. 4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4.1. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.”

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie alternatywnie zamiast strugarki czterostronnej strugarki o danych technicznych?:

Dane techniczne: Moc przyłączeniowa 1,5 kW/230 V, średnica węża odsysającego 100 mm, Rozmiar 842x455x425 mm, masa 27,5.

Strugarka: szer. Strugania 204 mm, maks wiór 3 mm, obroty 9000/min, ilość noży 2, rozmiar noża 210x16,5x1,5 mm, Rozmiar stołu strugarki 770x212 mm. Pochylenie listwy prowadzącej 0-45 st.

Grubościówka: maks. Szer. Materiału 200 mm, Maks. Gr. Materiału 5-120 mm, Maks. Grubość wiór 2 mm, prędkość skrawania 6m/min, obroty 9000/min., ilość noży 2, rozmiar stołu 270x204 mm

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej konfiguracji.
